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JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ESTATAL L.P.E.-INAAPS-108/2026
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE MONITOREO VEHICULAR
PARA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
(USO DEL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR)

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON
CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA 29 DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS, REUNIDOS EN LA
SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL C. REPRESENTANTE DEL COMITE TECNICO DE
ADQUISICIONES Y SERVIDORES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRATAR LO
RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION EN REFERENCIA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR EL PROVEEDOR ALBERTO
LUGO GONZALEZ:

PREGUNTA 1: EL DOCUMENTO PT-7 DE LA PROPUESTA TECNICA DE LAS BASES, ESTABLECE QUE
EL LICITANTE

PRESENTARA ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE SE COMPROMETE A
REALIZAR TODOS LOS TRAMITES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES QUE SE REQUIERAN
PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO, SIN COSTO EXTRA.

POR LO ANTERIOR, REVISANDO EL APARTADO DEL CATALOGO NACIONAL DE TRAMITES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), QUE HACE
REFERENCIA AL PERMISO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE ViA DE LAS
CARRETERAS FEDERALES LIBRES DE PEAJES Y ZONAS ALEDANAS, ACCESOS, CRUZAMIENTOS E
INSTALACIONES MARGINALES, TRAMITE NECESARIO PARA EL OBJETO DE ESTE PROCESO DE
LICITACION, Y DERIVADO DE QUE EL TRAMITE LO DEBE DE PRESENTAR LA INSTANCIA QUE SERA
PROPIETARIA DEL ELEMENTO A INSTALAR, PARA ESTE CASO EL PUNTO DE MONITOREO
VEHICULAR (UNO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA Y OTRO EN EL MUNICIPIO DE RUIZ; EN ESE
SENTIDO SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EL TRAMITE SE REALICE EN CONJUNTO
(LICITANTE ADJUDICADOQO Y EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA) SIENDO RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO, LA ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO, AS| COMO DE TODA LA DOCUMENTACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
QUE SEA REQUERIDA PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS NECESARIOS Y LOS COSTOS
DERIVADOS DE LA ELABORACION DE PROYECTO Y DOCUMENTACION QUEDARAN A CARGO DEL
LICITANTE ADJUDICADO Y EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PUBLICA SERA EL ENCARGADO DE PRESENTARLO ANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), ES CORRECTA M| APRECIACION?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

PREGUNTA 2: EN EL MISMO CATALOGO NACIONAL DE TRAMITES DEL GOBIERNO FEDERAL SE .

SENALA QUE EL TIEMPO PROMEDIO PARA LA OBTENCION DE LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE ES DE 45 DIAS, MAS UN PERIODO ADICIONAL DE 45 DIAS PARA SU REVISION

Y EN SU CASO LA APROBACION.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO QUE LA OBTENCION DEL PERMISO
CORRESPONDIENTE DEPENDERA DE LOS TIEMPOS DE GESTION Y RESOLUCION POR PARTE DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), SOLICITO SE
CONSIDERE UNA AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A FIN
DE EVITAR QUE LOS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

EN ESE CONTEXTO, SOLICITO QUE EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIE A MAS TARDAR A LAS 21
SEMANAS POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE CONSIDERANDO
LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION, REVISION Y APROBACION DEL PERMISO
CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (SICT) ¢SE ACEPTA LA PROPUESTA DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS

BIENES?

RESPUESTA: SE ACEPTA AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A MAS TARDAR A LAS
21 SEMANAS POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO
LOS TIEMPOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES (SICT) PARA LA OBTENCION, REVISION Y APROBACION DEL PERMISO
CORRESPONDIENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y
OCHO MINUTOS DEL MISMO DIA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION FIRMANDO LOS
QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS

ES .

POR EL COMITE TECNICO

DE ADQUISICIONES

1 LIC. JOSE DOMINGO MANCILLAS ORTEGA . )<

TITULAR DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
POR LA SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD

Y BUENA GOBERNANZA W?_,
2

C.P.A. DIANA ELIZABETH POLANCO RAMIREZ

3 LIC. VALERIA AGUILAR NAVA el ENISA
ASESORA JURIDICA
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